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I. IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE

1.1.  Désignation du maitre d’ouvrage

Représente par : Benjamin Demailly,
Président du Parc naturel régional du
Vexin francgais

Dénomination : Parc naturel régional du Vexin
francais

Code Postal & ville : 95450 THEMERICOURT

Localité / Ville : THEMERICOURT Pays : France

- OBJET DE LA CONSULTATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consultation porte sur la réalisation des travaux suivants : coupe et ététage d'arbres et
arbustes sur pitons rocheux avec évacuation. Localisation :

- Lieu-dit Les Sureaux, commune de Vétheuil ;

Voir cartes annexées. Des ajustements de surfaces et volumes sont & prévoir en fonction
des contraintes liées a la configuration du terrain.

La réalisation des fravaux sera soumise a I'obtention des financements et autorisations
nécessaires.

2.1.  Restauration de pelouse calcaire sur le piton crayeux des Sureaux a Vétheuil

Elagage minimal de la végétation des abords du chemin d’accés

Facultatif. L'acces par le bas peut nécessiter un débroussaillement minimal pour permettre
un passage facile.

Coupe de ligneux piquetant les pelouses sur le piton

Les arbres et arbustes indiqués seront coupés ou arrachés (pour les petits sujets si sans
risques de déstabilisation du sol) et évacués, afin de réduire les foyers de colonisation des
pitons. Seront préservées les especes d'intérét patrimonial et écologique (Amélanchiers,
Genévriers).

Les souches seront rognées, entaillées, écorcées, ou autre technique sans produits
chimique, de maniéere a les dévitaliser, mais non arrachées pour ne pas déstabiliser le sol.

Surface estimée: 1 710 m2
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Evacuation des produits de coupe

La restauration de pelouses calcicole nécessite I'évacuation de tous les produits de coupe
hors du site. La configuration du relief et les acces trés contraints conditionnent fortement
les techniques utilisables. On privilégiera des moyens les moins impactant au sol et les plus
écologiques. Il ne sera toléré aucun rémanent restant sur place en fin de chantier.

- Utiliser des moyens d’exportation limitant au maximum les impacts au sol
(tyroliennes, c@bles, baches...).

- Possibilité d'utilisation d'un broyeur portatif, mais avec exportation compléete
des broyats en sac.

- Possibilité sur certains acces d'utilisation de chevaux, dnes... de débardage a
partir des secteurs de pentes plus faibles, moins impactant sur les milieux pour
I'évacuation des rémanents.

- Possibilité d'un accord pour accéder & I'aérodrome de Chérence dans le cas
d'un débardage par hélicoptere. L'entreprise devra justifier la plus-value de
cette solution, en vérifier la faisabilité et effectuer toutes les démarches
nécessaires.

- Pas de brilage des rémanents, ou uniguement sur braseros sur pieds afin de ne
pas impacter le sol et la végétation. La configuration du terrain et le volume
fraité ne s'y préte pas. Nécessite a 'entreprise de demander en amont une
dérogation & I'arrété départemental d'interdiction de feux.

Option : Acheminement des produits de coupe en composterie/déchetterie

Les produits de coupe doivent étre évacués du site par les chemins identifiés avec le
maitre d'ouvrage, sur une aire de dépdt identifiée avec le maitre d'ouvrage selon la
méthode d'évacuation choisie. L'entreprise peut proposer ensuite leur acheminement en
déchetterie, composterie ou autre plateforme de valorisation habilitée. L'entreprise
prendra en charge toute démarche d'autorisations et de coordination nécessaire d la
mise en ceuvre de I'évacuation selon le mode d’acheminement choisi.

2.2.  Autres travaux a réaliser

L'énumération précédente n'exclut pas les fravaux qui pourraient étre omis ou qui
simposeraient pour une exécution parfaite suivant les regles de I'art.

Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des tfravaux & effectuer et de
suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails dont les emplacements
nature ou qualité seraient implicitement prévus dans une réalisation normale des tfravaux.

L'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation exacte,
de l'importance, de I'emplacement et de la nature des travaux d effectuer et de toutes
les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution (installations nécessaires avant
et pendant lI'exécution des travaux, conditions générales et locales et de tous autres
éléments pouvant, d'une maniére quelconque, affecter les fravaux).
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Il doit donc effectuer toutes les investigations complémentaires qu'il jugera utiles pour
apprécier 'état des existants et reste seule responsable des désordres qui pourraient
intervenir en cours de chantier ou ultérieurement.

Ill. COLLABORATION AVEC LES TIERS

L'entrepreneur est réputé connaitre, pour s'en étre personnellement rendu compte, la
nature des lieux, la situation des travaux, la nécessité de conduire les travaux
simultanément avec d'autres entreprises.

Il devra, avant d'établir son chantier, entrer en relation avec les services techniques de la
commune, I'aérodrome, les entrepreneurs chargés d'autres travaux, les propriétaires de
parcelles et riverains concernés par des opérations particulieres, soit dans I'enceinte du
chantier, soit d sa proximité immédiate, et fournir la preuve des autorisations nécessaires
délivrées par ceux-ci, notamment concernant les manoceuvres d'évacuation. Il devra
établir et fournir, en particulier dans le cas d'un héliportage, un plan général de
coordination (PGC) pour assurer la sécurité du chantier.

L'entrepreneur est chargé des demandes d'arrétés de voirie et d'autorisations délivrés par
les autorités compétentes (Communes, Departement, Préfecture, DGAC etc.),
nécessaires pour la réalisation de ses tfravaux.

IV. SUJETIONS PARTICULIERES A PROXIMITE DES LIEUX FREQUENTES

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies intéressées, et devra
signaler suffisamment a temps & la société concernée les permissions, arrétés ou
dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics.

Le site étant traversé de chemins publics, et surplombant des habitations, I'entrepreneur
devra s'assurer de la sécurisation du chantier vis-a-vis des riverains et promeneurs en
fonction des solutions techniques choisies.

Il ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des
renseignements qui pourraient étre portés dans le présent document, lequel n'est fournis
qu'a titre indicatif.

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne compromettre a

aucun moment la stabilité des ouvrages et des immeubles existants au voisinage du
chantier.

De plus, l'entrepreneur engagera totalement sa responsabilité en cas de désordres,
dégradations, dommages ou préjudices causés aux ouvrages publics ou privés existants.
Il sera tenu responsable dans tous les cas, des lors que les dommages auront frouvé leur
origine dans I'exécution des travaux. Cette responsabilité s'étendra sur une période de dix
années suivant I'exécution des travaux.
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V. CONTRAINTES DES TRAVAUX

Contraintes particulieres imposées pour les travaux

- Les fravaux devant étre effectués entre le 15 octobre 2025 et le 15 février 2026

- Le site est un espace naturel protégé, la mise en ceuvre du chantier devra tenir
compte de saréglementation et des recommandations de son gestionnaire, le PNR
du Vexin frangais. Toute opération devra étre vue au préalable avec le
gestionnaire.

- Le gestionnaire effectuera un suivi de chantier journalier, I'entreprise veillera en
conséquence a l'informer des dates de présence de I'équipe et a prévenir en cas
d'absence imprévue. Il est d prévoir une interruption lors de la semaine de Noél en
raison de la fermeture du Parc.

- Enraison de la proximité de maison et infrastructures, dans le cas d’'un héliportage,
il est impératif d'informer le gestionnaire de la date de I'opération au plus tét afin
gue les informations et les mesures de sécurité puissent étre communiquées aupres
des communes et des habitants.

- Les propositions techniques des entreprises devront intégrer un impact
environnemental faible.

- Le site fait I'objet d'un Plan de Prévention des Risques et Mouvements de Terrain, la
mise en ceuvre du chantier devra tenir compte des recommandations de sécurité
du diagnostic effectué par le Cerema.

- Les pitons et parois présentent des pentes de 25 a 45%. Les tfravaux devront suivre
les recommandations du bureau d'étude pour la prévention des risques de
mouvements de terrains.

- Le département du Val d'Oise fait I'objet d'un arrété préfectoral d'interdiction de
feux. Dans le cas d'une proposition de brilage des rémanents sur brasero sur pied,
cela nécessite pour I'entreprise une demande de dérogation.

- Les travaux devront étre réalisés qu'en période automnale-hivernale, entre le 15
octobre et le 15 février dernier délai pour le piton de Vétheuil. La période souhaitée
d'intervention est I'automne.

- Les pitons et parois posent des contraintes de travail et de sécurité (risques de
chutes des ouvriers, du matériel ou des produits de coupes, chutes de blocs, parois)
qui doivent éfre prises en compte par I'entreprise pour I'organisation du chantier
et les compétences de I'équipe. Les rémanents devant étre stockés sur place
jusqu’'a I'’évacuation devront également étre sécurisés (risques de vent, de chute,
d’'étalement...).

- L'entrepreneur devra veiller & ne pas causer de dommages aux cavités troglodytes
situées dans les pitons.

- Pas dintervention en cas de pluie importante (sol fragile et glissant). Afin de tenir
les délais incompressibles imposés, |'entreprise veillera a profiter au maximum des
périodes favorables dés le début de la période.
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- Les déplacements de I'équipe, du matériel et des rémanents doivent tenir compte
de la fragilité du sol et de la présence d’especes sensibles siglées par I'équipe de
la réserve.

- Pas d'écobuage ou de brilis.
- Pas d'utilisation de produits phytosanitaires.

- Exportation des produits de coupe hors du site obligatoire. Aucun rémanent restant
apres la fin du chantier ne sera accepté.

- Nettoyer le matériel, les roues et les bas de caisse des engins de chantier avant leur
arrivée sur site, afin de ne pas risquer d'infroduire des especes végétales non
désirables.

- Organiser le chantier de maniere d ne pas dégrader les milieux naturels aux abords
de la zone de chantier et les zones sensibles désignées par le maitre d'ouvrage.

- Conserver les voiries publiques en parfait état de propreté.

- Conserver les ouvrages existants contigus aux zones de travaux dans leur état
originel.

- Récupérer les eaux des installations de I'enfrepreneur et du chantier pour éviter
toute pollution des zones de fravaux.

- Aucune émission de produits ou de déchets d'aucune sorte.

- L'utilisation d'huiles bio pour moteur et chaines de fronconneuse et autres
machines est recommandée, et toutes les précautions doivent étre prises pour
éviter leur épandage sur le site.

- L'organisation du chantier dois prendre en compte la bonne circulation et la
sécurisation des autres usagers et riverains du site.

- L'entreprise doit s'étre renseignée au préalable sur les contraintes techniques
imposées par la méthode d'évacuation afin d'organiser le chantier de facon
optimisée dés son démarrage. Dans le cas du choix d'un hélitrevillage en
particulier, elle aura pris contact avec le prestataire pour connaifre ses
recommandations de sécurités et prévu I'opération afin de la limiter dans le temps
au maximum, et se sera assuré au préalable des possibilités logistiques.

- Lestravaux sont effectués sur des propriétés communales et régionales, a proximité
de terrains privés et habitations. Les relevés, repérages, prises de vues et autres
opérations pouvant étre souhaitées par I'entreprises devront étre vues avec le
gestionnaire en amont.

Repérage de terrain

En raison des conditions particulieres d'acces les repérages nécessaires a I'établissement
du devis et préalables aux fravaux sont obligatoires, et doivent étre effectués en
accompagnement des agents de la réserve.
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Propreté du chantier

L'entrepreneur sera tenu d'assurer en permanence le nettoyage des chaussées qui seront
salies par la circulation de ses engins ou de son matériel de transport dans I'emprise et au
voisinage du chantier. Aucun déchet ne devra étre laissé sur ou aux abords du site.

Par ailleurs, I'entrepreneur sera tenu de rédliser cette prestation dans les plus brefs délais
(dans la journée dans tous les cas) sur simple demande du directeur des travaux.

En cas de défaillance de I'entrepreneur concerné, le maitre d’ouvrage pourra apres mise
en demeure préalable, commander les tfravaux ci-dessus énumérés par un entrepreneur
de son choix. Les frais engendrés par ces opérations seront entierement a la charge de
I'entrepreneur défaillant.

L'entrepreneur est civilementresponsable des accidents de toute nature qui auraient pour
cause un manguement aux préconisations citées ci-dessus.

Bruit de chantier

Les matériels utilisés sur les chantiers, ainsi que les conditions de leur utilisation, doivent
satisfaire & la réglementation fixée en vigueur relative a I'insonorisation des engins de
chantier.

Le maitre d’ouvrage pourra interdire I'emploi sur le chantier, sans indemnité pour
I'entrepreneur, de tout appareil ou engin qui ne satisferait pas & cette réglementation.

Nature du terrain rencontré

L'entrepreneur exécutera ses travaux qu'elle que soit la nature du terrain rencontré. Il est
présumé avoir pris connaissance des conditions et contfraintes du terrain avant
candidature.

Gestion des déchets

Dans le cadre du tri sélectif des déchets de chantiers conformément & la réglementation
sur les déchets (loin°75.633 du 15 juillet 1975, 10i n° 9 2.646 du 13 juillet 1992), I'entrepreneur
devra respecter et se fixer les priorités sur la politique des déchets de la facon suivante : la
prévention ou la réduction de la production des déchets, I'organisation du transport des
déchets, la valorisation de ceux-ci par leur réemploi, leur recyclage ou leur valorisation
énergétique, I'information du public.

Dans le but d'une vérification de ces prestations auxquelles I'entrepreneur doit se
soumettre, le maitre d’ouvrage pourra demander toutes justifications sur les destinations
finales de ces déchets. Pour ce faire, tous les mouvements de déchets seront transcrits sur
un bordereau d'enlévement et de suivi des déchets industriels par I'intermédiaire de
I'imprimé CERFA n° 07.0320. Celui-ci devra étre conservé par |'entrepreneur pendant au
moins 3 années apres la date d'achevement des travaux concernés et étre annexé aux
documents de récolement et de notices techniques et d'entretien.
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De plus, il est rappelé a I'entrepreneur qu'il est strictement interdit de brller les déchets de
guelgue nature que ce soit sur les chantiers et d'abandonner ou d'enfermer des déchets
de quelgue nature que ce soit, méme inertes, dans des zones non contrblées
administrativement telles que décharges sauvages, chantiers, etc.

Tracabilité

Conformément d la réglementation en vigueur l'entreprise est responsable de
I'élimination selon des filieres autorisées des matériaux évacués du site et des éventuels
effluents générés au cours des travaux. Toutes les dispositions seront prises pour le respect
de I'environnement et de la réglementation.

Environnement

Les entreprises sont incitées & employer des matériaux s'inscrivant dans une démarche
environnementale.

Intempéries

En raison de la fragilité des sols et de leur caractere glissant, les travaux seront interrompus
pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues ; ils pourront étre
autorisés par le maitre d’'ouvrage en cas de pluies fines occasionnelles n'entrainant pas
de détrempe importante du sol.

Dans le cas d'un débardage par hélicoptere, les opérations devront se dérouler dans les
conditions météorologiques autorisées.

Travaux 4 proximité d'ouvrages électrigues et canalisations

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du titre Xl du décret du 8 janvier 1965
modifié. L'entrepreneur ne devra travailler a proximité des lignes, canalisations et
installations électriques qu'apres avoir arrété en accord avec I'exploitant les mesures de
sécurité. Il en est de méme pour les ouvrages et canalisations d'eau et de gaz.

VI. SIGNALISATION ET PROTECTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur.

Négligence

Lorsqu'un chantier présentant du danger n'aura pas été suffisamment signalés, ou
défendus, le maitre d’ouvrage pourra, d la charge de I'entrepreneur, y pourvoir d'urgence
et d'office dans l'intérét de la sécurité publique en se procurant a tout prix les ouvriers,
matériaux et moyens nécessaires.
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Le montant des travaux ainsi exécutés d'urgence sera retenu a l'entrepreneur sur la
présentation d'un mémoire visé par le directeur des travaux, sauf & lui exercer son recours
au sujet de la légalité de la mesure appliquée.

Le maitre d'ouvrage se réserve également le droit, de faire exécuter aux frais de
I'entrepreneur, les mesures complémentaires nécessitées par la sécurité ou la salubrité
dans le cas ou les initiatives de ce dernier a cet égard seraient jugées insuffisantes ou
lorsque prévenu, I'entrepreneur n'aurait pas remédié aux carences dans un délai de 48
heures.

VII. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Conformément aux normes en vigueur, l'entrepreneur est tenu d'assurer la sécurité, la
protection et I'hygiéne de son personnel ainsi que la sécurité publique. Il devra respecter,
au cours de I'exécution de ses travaux, les sécurités installées par toute autre entreprise
pour les protections de son personnel. Si les nécessités du travail ou toutes autres causes
l'obligeaient & déposer provisoirement les protections, il deviendrait alors responsable des
conséguences que pourraient entrainer cette dépose et devrait prévoir les mesures
nécessaires afin d'éviter tout accident et des que possible rétablir les sécurités en état. |l
est demandé & I'entrepreneur de fournir le PGC SPS (plan général de coordination en
matiére de sécurité et protection de la santé).

VI. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Débroussailement et défrichement

Le débroussaillement devra faire disparaitre arbres, arbustes etc... situés sur I'aire prévue,
par sectionnement au plus ras du sol, et tant que possible les souches seront entaillées de
facon a limiter les rejets.

Le prestataire devra prendre en compte les exigences suivantes :

1. Enraison d’enjeux de conservation majeurs, les travaux devront s'effectuer entre mi-
octobre et mi-février dernier délai. On privilégiera une intervention a I'automne pour
bénéficier au mieux de périodes climatiques favorables.

2. Les techniques utilisées et la répartition de I'équipe sur la zone devront respecter au
maximum la fragilité du milieu : limitation du piétinement, canalisation de la
circulation, limitation du nombre d'intervenants sur les zones les plus sensibles, ne pas
trainer les matériaux ni matériels sur le sol.

3. Les techniques utilisées, les compétences et la répartition de I'équipe sur la zone
devront respecter au maximum les conditions de sécurité : risques de chutes
d’ouvriers, de rémanents, de matériels... liés aux pentes et surplombs, et risques liés
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au maniement de matériel thermique et troncs sur pentes abruptes, risque de
déchaussement de roches. Concernant les coupes d'arbres, I'équipe devra savoir
gérer et effectuer les coupes dans les configurations de terrain présentes.

4. Les travaux seront effectués en présence d'un agent de la réserve naturelle. Un suivi
journalier sera effectué par le gestionnaire.

5. Toute prise de décision importante devra se faire avec les agents de la réserve.

6. Le prestataire respectera le balisage effectué préalablement avec les agents de la
réserve. Ce balisage tient compte des contraintes foncieres, des recommandations
liées aux risques de mouvements de terrain, ainsi que des especes d'intérét.

7. Le prestataire fera attention a respecter les especes protégées, dont I'Amélanchier
qui ne doit pas étre coupé. Le gestionnaire les balisera en conséquence/

8. Le prestataire veillera a suivre les consignes concernant les espéces invasives

identifiées par les agents de la réserve. Arrachage (si réalisable sans déstructuration
de sol) sur les petits sujets, cerclage, percement des souches avec injections de sel...)

9. Conserver une barriere de ligneux en contrebas des pitons contre la chute de blocs,
et entre les pitons et les chemins le cas échéant et refermer les layons d'acceés.

10. Tout marquage et balisage nécessaire a I'exécution des travaux devra étre
temporaire, minimal, discret, non polluant, et le cas échéant étre retiré en fin de
fravaux.

IX. EVACUATION DES PRODUITS DE COUPES

1. Lesrémanents devront étre exportés en totalité, ce qui du fait des difficultés d'acces
du site implique éventuellement la mise en place de chemins d'acces et de
techniques particulieres (tyrolienne, etc.).

2. On évitera au maximum de trainer les troncs et rémanents au sol et d'effectuer des
allers-retours pour limiter I'érosion et I'impact au sol. On organisera les zones de
stockage selon la méthode utilisée afin de limiter I'emprise au sol et la multiplication
des manipulations.

3. Les rémanents et arbres stockés sur place en attendant I'évacuation devront étre
préparés tout de suite et sécurisés pour ne pas risquer de chuter, rouler, s'envoler ou
s'étaler.

4. Le prestataire organisera le chantier de facon optimisée deés son démarrage en
fonction des contraintes techniques imposées par la méthode d'évacuation.

5. Le prestataire aura effectué toutes les vérifications de faisabilité et obtenu les
accords aux opérations d'évacuation nécessaires aupres des propriétaires et acteurs
du site avant candidature. Il aura en charge les autorisations et démarches
préalables & sa réalisation.

6. Dans le cas du choix d'une évacuation en sous-traitance (héliportage), elle aura pris
contact avec le prestataire pour connaitre les recommandations de sécurité et
prévoir au mieux |I'opération afin de la limiter dans le temps au maximum.
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7. Enraison du contexte du site, I'entreprise devra prévenir le gestionnaire en avance
de la date prévue afin que soient effectuée la communication nécessaire aupres de
la commune et des habitants.

8. Le gestionnaire validera que les coupes aient été entiecrement effectuées avant
évacuation en cas d'évacuation globale en fin de chantier.

X. RECEPTION DES TRAVAUX

10.1. Réception

La réception a lieu a l'achévement de I'ensemble des travaux ; elle prend effet a la date
de cet achévement ;

La réception des travaux aura lieu en présence des membres de I'équipe de la réserve
naturelle.

10.2. Assurance

L'entreprise doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage ou de son
représentant et des ftiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par
I'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux
mentionnés a I'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut
l'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 & 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant
mention de I'étendue de la garantie. Il doit justifier dans un délai de quinze jours
a compter de la signature du devis et avant tout début d'exécution de celui-ci
qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

XI. LES PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Devis détaillé explicitant les méthodes employées ;
Calendrier de planification des travaux suivant la plage imposée ;

Preuves d'accords des propriétaires et entreprises sous-traitantes nécessaires ;

X X X X
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XII. LES PRIX ET PAIEMENT

12.1. Contenus des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux,
y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer a I'entreprise une marge pour
risques et bénéfice.

Le prix global porté dans le devis est réeputé tenir compte de toutes les sujétions
d'exécution des fravaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et
de lieu ou s'exécutent ces tfravaux, que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cdbles de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la tfransformation de ces installations ;

- des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- de larédlisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est & fournir
par le maitre de l'ouvrage.

De plus, surla base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent
aux documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, I'entreprise
est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou
mentionnés dans les documents de son marché).

Les entreprises sont tenues de Vvérifier la justesse du quantitatif. Aucune réclamation de
l'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du devis. Les dépenses
supplémentaires imprévues que |'entreprise pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il
lui appartient aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque
correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

12.2. Application de la taxe & la valeur ajoutée

Le montant du solde est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de
l'exécution des prestations. Ce montant est éventuellement rectifié en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
l'exécution des prestations.
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12.3. Réglement des comptes de paiements

Le reglement des travaux seront versés en totalité apres réception du chantier terminé.

Le délai de paiement est de 30 jours & compter de la date de réception de la demande
de paiement ou & compter de la date d'exécution des prestations lorsque la date de
réception de ladite demande de paiement est incertaine ou antérieure a cette date.

Les demandes de paiement ainsi que leurs justificatifs devront parvenir électroniquement
via le portail de facturation « Chorus Pro » (et selon des modalités techniques fixées par
I'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facture électronique) via les
adresses suivantes :

https://chorus-pro.gouv.fr ou https://portail.dgfip.finances.gouv.fr

Il s’agira également d’envoyer une copie par mail au correspondant du Parc, Marie Laure
DALLET dont I'adresse mail vous sera communigqué ultérieurement.

L'entreprise fournira une facture acquittée une fois le paiement effectif.

XIll. LES DELAIS D’EXECUTION

13.1. Délais d'exécution

Le délai d'exécution est prévu pour février 2026, les travaux devant étre effectués entre le
15 octobre 2025 et le 15 février 2026.

Le Mdaitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de prolonger ou non le délai d'exécution,
par ordre de service, d condition que cette prolongation ne se fasse pas a I'encontre de
la préservation du site et de ses enjeux.

13.2. Calendrier d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par I'entreprise sur la base des délais
indiqués et fournis avec le devis détaillé.

13.3. Prolongation du délai d'exécution

Conformément & l'article L 5424-8 du Code du Travail, sont considérées comme
intftempéries les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent
effectivement 'accomplissement du travail dangereux ou impossible & I'égard, soit de la
santé ou de la sécurité des travailleurs ou de la technique du travail & accomplir.

C'est qinsi que le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations et le grand vent ne sont
des intempéries au sens de la loi que dans le cas ou elles rendent réellement tout travail
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impossible ou dangereux et ouU elles provoquent sur le chantier méme un arrét de travail
imprévisible et inévitable.

De plus, il doit étre impossible également au chef d'entreprise de procurer une occupation
de remplacement aux ouvriers.

Il est considéré comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes
naturels indiqués ci-apres, lorsqu'ils ne dépassent pas les valeurs limites suivantes :

- pluie de 24 h : 30 mm (poste météorologique de référence : Paris-Montsouris)

- gel d'une journée : -5°C & 8h00 du matin (poste météorologique de référence : Paris-
Montsouris)

- neige : épaisseur de 5 cm (poste météorologique de référence : Paris-Montsouris)

- niveau du cours d'eau : empéche le bon déroulement des fravaux (constaté par le
Maitre d'ceuvre).

Dans le cas d'intfempéries au sens des dispositions [égislatives ou réglementaires en vigueur,
et donc notamment de l'article précité du Code du Travail, entrainant un arrét de travail
sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés.

Cette prolongation est notifiée a I'entreprise par un ordre de service qui en précise la
durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté, par le Maitre
d'ceuvre, au cours desquelles le travail a été arrété du fait des infempéries conformément
auxdites dispositions (la station de référence pour toutes mesures (pluviométrie,
températures, vitesse du vent...) étant Paris-Montsouris) en défalquant, s'il y a lieu, le
nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué ci-apres : 3 jours.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés compris dans la période d'intempéries
sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

Pour information, ne sont pas considérées comme des intempéries (liste non limitative) :

- les rosées matinales ou gelées blanches qui rendent souvent impossible I'exécution du
travail pendant les premieres heures de la matinée,

- les crues fluviales et les grandes marées lorsque I'époque des arréts peut étre
déterminée a I'avance,

- lorsque neige, gel, inondations, verglas rendent les routes impraticables, les fravailleurs
qui ne peuvent se rendre au lieu de leur fravail se tfrouvent dans les mémes conditions
que ceux des autres professions,

- il en est de méme lorsque le ravitaillement en matériel du chantier ne peut se faire du
fait que les camions ne peuvent plus apporter sur le chantier les matériaux nécessaires
a I'exécution des travaux, les routes étant fermées a la circulation.
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