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I. IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

1.1. Désignation du maitre d’ouvrage 

Dénomination : Parc naturel régional du Vexin 

français 

Représenté par : Benjamin Demailly, 

Président du Parc naturel régional du 

Vexin français 

Code Postal & ville : 95450 THEMERICOURT 

Localité / Ville : THEMERICOURT Pays : France 

 

 

II.  OBJET DE LA CONSULTATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX  

La consultation porte sur la réalisation des travaux suivants : coupe et étêtage d’arbres et 

arbustes sur pitons rocheux avec évacuation. Localisation : 

-  Lieu-dit Les Sureaux, commune de Vétheuil ; 

 

Voir cartes annexées. Des ajustements de surfaces et volumes sont à prévoir en fonction 

des contraintes liées à la configuration du terrain.  

 

La réalisation des travaux sera soumise à l’obtention des financements et autorisations 

nécessaires. 

 

2.1. Restauration de pelouse calcaire sur le piton crayeux des Sureaux à Vétheuil 

 

Élagage minimal de la végétation des abords du chemin d’accès 

Facultatif. L’accès par le bas peut nécessiter un débroussaillement minimal pour permettre 

un passage facile. 

 

Coupe de ligneux piquetant les pelouses sur le piton 

Les arbres et arbustes indiqués seront coupés ou arrachés (pour les petits sujets si sans 

risques de déstabilisation du sol) et évacués, afin de réduire les foyers de colonisation des 

pitons. Seront préservées les espèces d’intérêt patrimonial et écologique (Amélanchiers, 

Genévriers).  

Les souches seront rognées, entaillées, écorcées, ou autre technique sans produits 

chimique, de manière à les dévitaliser, mais non arrachées pour ne pas déstabiliser le sol. 

Surface estimée :  1  710 m2  
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Évacuation des produits de coupe 

La restauration de pelouses calcicole nécessite l’évacuation de tous les produits de coupe 

hors du site. La configuration du relief et les accès très contraints conditionnent fortement 

les techniques utilisables. On privilégiera des moyens les moins impactant au sol et les plus 

écologiques. Il ne sera toléré aucun rémanent restant sur place en fin de chantier. 

- Utiliser des moyens d’exportation limitant au maximum les impacts au sol 

(tyroliennes, câbles, bâches…). 

- Possibilité d'utilisation d'un broyeur portatif, mais avec exportation complète 

des broyats en sac. 

- Possibilité sur certains accès d'utilisation de chevaux, ânes… de débardage à 

partir des secteurs de pentes plus faibles, moins impactant sur les milieux pour 

l’évacuation des rémanents. 

- Possibilité d’un accord pour accéder à l’aérodrome de Chérence dans le cas 

d’un débardage par hélicoptère. L’entreprise devra justifier la plus-value de 

cette solution, en vérifier la faisabilité et effectuer toutes les démarches 

nécessaires.  

- Pas de brûlage des rémanents, ou uniquement sur braseros sur pieds afin de ne 

pas impacter le sol et la végétation. La configuration du terrain et le volume 

traité ne s’y prête pas. Nécessite à l’entreprise de demander en amont une 

dérogation à l’arrêté départemental d’interdiction de feux. 

Option : Acheminement des produits de coupe en composterie/déchetterie 

Les produits de coupe doivent être évacués du site par les chemins identifiés avec le 

maitre d’ouvrage, sur une aire de dépôt identifiée avec le maitre d’ouvrage selon la 

méthode d’évacuation choisie. L’entreprise peut proposer ensuite leur acheminement en 

déchetterie, composterie ou autre plateforme de valorisation habilitée. L’entreprise 

prendra en charge toute démarche d’autorisations et de coordination nécessaire à la 

mise en œuvre de l’évacuation selon le mode d’acheminement choisi. 

 

 

2.2. Autres travaux à réaliser 

L'énumération précédente n'exclut pas les travaux qui pourraient être omis ou qui 

s'imposeraient pour une exécution parfaite suivant les règles de l'art.  

Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux à effectuer et de 

suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails dont les emplacements 

nature ou qualité seraient implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux. 

L'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'être rendu compte de leur situation exacte, 

de l'importance, de l'emplacement et de la nature des travaux à effectuer et de toutes 

les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution (installations nécessaires avant 

et pendant l'exécution des travaux, conditions générales et locales et de tous autres 

éléments pouvant, d'une manière quelconque, affecter les travaux). 
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Il doit donc effectuer toutes les investigations complémentaires qu'il jugera utiles pour 

apprécier l'état des existants et reste seule responsable des désordres qui pourraient 

intervenir en cours de chantier ou ultérieurement. 

 

III. COLLABORATION AVEC LES TIERS 

 

L'entrepreneur est réputé connaître, pour s'en être personnellement rendu compte, la 

nature des lieux, la situation des travaux, la nécessité de conduire les travaux 

simultanément avec d'autres entreprises. 

Il devra, avant d'établir son chantier, entrer en relation avec les services techniques de la 

commune, l’aérodrome, les entrepreneurs chargés d'autres travaux, les propriétaires de 

parcelles et riverains concernés par des opérations particulières, soit dans l'enceinte du 

chantier, soit à sa proximité immédiate, et fournir la preuve des autorisations nécessaires 

délivrées par ceux-ci, notamment concernant les manœuvres d’évacuation. Il devra 

établir et fournir, en particulier dans le cas d’un héliportage, un plan général de 

coordination (PGC) pour assurer la sécurité du chantier. 

L'entrepreneur est chargé des demandes d'arrêtés de voirie et d’autorisations délivrés par 

les autorités compétentes (Communes, Departement, Préfecture, DGAC etc.), 

nécessaires pour la réalisation de ses travaux. 

 

 

IV. SUJÉTIONS PARTICULIÈRES À PROXIMITÉ DES LIEUX FRÉQUENTÉS 

 

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies intéressées, et devra 

signaler suffisamment à temps à la société concernée les permissions, arrêtés ou 

dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics. 

Le site étant traversé de chemins publics, et surplombant des habitations, l’entrepreneur 

devra s’assurer de la sécurisation du chantier vis-à-vis des riverains et promeneurs en 

fonction des solutions techniques choisies. 

Il ne saurait se prévaloir à l'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des 

renseignements qui pourraient être portés dans le présent document, lequel n'est fournis 

qu'à titre indicatif. 

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne compromettre à 

aucun moment la stabilité des ouvrages et des immeubles existants au voisinage du 

chantier. 

De plus, l'entrepreneur engagera totalement sa responsabilité en cas de désordres, 

dégradations, dommages ou préjudices causés aux ouvrages publics ou privés existants. 

Il sera tenu responsable dans tous les cas, dès lors que les dommages auront trouvé leur 

origine dans l'exécution des travaux. Cette responsabilité s'étendra sur une période de dix 

années suivant l'exécution des travaux. 
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V. CONTRAINTES DES TRAVAUX 

 

Contraintes particulières imposées pour les travaux 

- Les travaux devant être effectués entre le 15 octobre 2025 et le 15 février 2026 

- Le site est un espace naturel protégé, la mise en œuvre du chantier devra tenir 

compte de sa réglementation et des recommandations de son gestionnaire, le PNR 

du Vexin français. Toute opération devra être vue au préalable avec le 

gestionnaire. 

- Le gestionnaire effectuera un suivi de chantier journalier, l’entreprise veillera en 

conséquence à l’informer des dates de présence de l’équipe et à prévenir en cas 

d’absence imprévue. Il est à prévoir une interruption lors de la semaine de Noël en 

raison de la fermeture du Parc. 

- En raison de la proximité de maison et infrastructures, dans le cas d’un héliportage, 

il est impératif d’informer le gestionnaire de la date de l’opération au plus tôt afin 

que les informations et les mesures de sécurité puissent être communiquées auprès 

des communes et des habitants. 

- Les propositions techniques des entreprises devront intégrer un impact 

environnemental faible.  

- Le site fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques et Mouvements de Terrain, la 

mise en œuvre du chantier devra tenir compte des recommandations de sécurité 

du diagnostic effectué par le Cerema.  

- Les pitons et parois présentent des pentes de 25 à 45%. Les travaux devront suivre 

les recommandations du bureau d’étude pour la prévention des risques de 

mouvements de terrains.  

- Le département du Val d’Oise fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de 

feux. Dans le cas d’une proposition de brûlage des rémanents sur brasero sur pied, 

cela nécessite pour l’entreprise une demande de dérogation. 

- Les travaux devront être réalisés qu'en période automnale-hivernale, entre le 15 

octobre et le 15 février dernier délai pour le piton de Vétheuil. La période souhaitée 

d’intervention est l’automne. 

- Les pitons et parois posent des contraintes de travail et de sécurité (risques de 

chutes des ouvriers, du matériel ou des produits de coupes, chutes de blocs, parois) 

qui doivent être prises en compte par l’entreprise pour l’organisation du chantier 

et les compétences de l’équipe. Les rémanents devant être stockés sur place 

jusqu’à l’évacuation devront également être sécurisés (risques de vent, de chute, 

d’étalement…). 

- L’entrepreneur devra veiller à ne pas causer de dommages aux cavités troglodytes 

situées dans les pitons.  

- Pas d'intervention en cas de pluie importante (sol fragile et glissant). Afin de tenir 

les délais incompressibles imposés, l’entreprise veillera à profiter au maximum des 

périodes favorables dès le début de la période. 
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- Les déplacements de l’équipe, du matériel et des rémanents doivent tenir compte 

de la fragilité du sol et de la présence d’espèces sensibles siglées par l’équipe de 

la réserve. 

- Pas d'écobuage ou de brûlis. 

- Pas d'utilisation de produits phytosanitaires. 

- Exportation des produits de coupe hors du site obligatoire. Aucun rémanent restant 

après la fin du chantier ne sera accepté.  

- Nettoyer le matériel, les roues et les bas de caisse des engins de chantier avant leur 

arrivée sur site, afin de ne pas risquer d’introduire des espèces végétales non 

désirables. 

- Organiser le chantier de manière à ne pas dégrader les milieux naturels aux abords 

de la zone de chantier et les zones sensibles désignées par le maitre d’ouvrage. 

- Conserver les voiries publiques en parfait état de propreté. 

- Conserver les ouvrages existants contigus aux zones de travaux dans leur état 

originel. 

- Récupérer les eaux des installations de l’entrepreneur et du chantier pour éviter 

toute pollution des zones de travaux. 

- Aucune émission de produits ou de déchets d’aucune sorte.  

- L’utilisation d’huiles bio pour moteur et chaines de tronçonneuse et autres 

machines est recommandée, et toutes les précautions doivent être prises pour 

éviter leur épandage sur le site.  

- L’organisation du chantier dois prendre en compte la bonne circulation et la 

sécurisation des autres usagers et riverains du site.  

- L’entreprise doit s’être renseignée au préalable sur les contraintes techniques 

imposées par la méthode d’évacuation afin d’organiser le chantier de façon 

optimisée dès son démarrage. Dans le cas du choix d’un hélitreuillage en 

particulier, elle aura pris contact avec le prestataire pour connaitre ses 

recommandations de sécurités et prévu l’opération afin de la limiter dans le temps 

au maximum, et se sera assuré au préalable des possibilités logistiques. 

- Les travaux sont effectués sur des propriétés communales et régionales, à proximité 

de terrains privés et habitations. Les relevés, repérages, prises de vues et autres 

opérations pouvant être souhaitées par l’entreprises devront être vues avec le 

gestionnaire en amont. 

 

Repérage de terrain 

En raison des conditions particulières d’accès les repérages nécessaires à l’établissement 

du devis et préalables aux travaux sont obligatoires, et doivent être effectués en 

accompagnement des agents de la réserve. 
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Propreté du chantier 

L’entrepreneur sera tenu d'assurer en permanence le nettoyage des chaussées qui seront 

salies par la circulation de ses engins ou de son matériel de transport dans l’emprise et au 

voisinage du chantier. Aucun déchet ne devra être laissé sur ou aux abords du site. 

Par ailleurs, l’entrepreneur sera tenu de réaliser cette prestation dans les plus brefs délais 

(dans la journée dans tous les cas) sur simple demande du directeur des travaux.  

En cas de défaillance de l’entrepreneur concerné, le maître d’ouvrage pourra après mise 

en demeure préalable, commander les travaux ci-dessus énumérés par un entrepreneur 

de son choix. Les frais engendrés par ces opérations seront entièrement à la charge de 

l’entrepreneur défaillant. 

L’entrepreneur est civilement responsable des accidents de toute nature qui auraient pour 

cause un manquement aux préconisations citées ci-dessus. 

 

Bruit de chantier 

Les matériels utilisés sur les chantiers, ainsi que les conditions de leur utilisation, doivent 

satisfaire à la réglementation fixée en vigueur relative à l’insonorisation des engins de 

chantier.  

Le maître d’ouvrage pourra interdire l’emploi sur le chantier, sans indemnité pour 

l’entrepreneur, de tout appareil ou engin qui ne satisferait pas à cette réglementation.  

 

Nature du terrain rencontré 

L’entrepreneur exécutera ses travaux qu’elle que soit la nature du terrain rencontré. Il est 

présumé avoir pris connaissance des conditions et contraintes du terrain avant 

candidature. 

 

Gestion des déchets 

Dans le cadre du tri sélectif des déchets de chantiers conformément à la réglementation 

sur les déchets (loi n° 75.633 du 15 juillet 1975, loi n° 9 2.646 du 13 juillet 1992), l’entrepreneur 

devra respecter et se fixer les priorités sur la politique des déchets de la façon suivante : la 

prévention ou la réduction de la production des déchets, l’organisation du transport des 

déchets, la valorisation de ceux-ci par leur réemploi, leur recyclage ou leur valorisation 

énergétique, l’information du public. 

Dans le but d’une vérification de ces prestations auxquelles l’entrepreneur doit se 

soumettre, le maître d’ouvrage pourra demander toutes justifications sur les destinations 

finales de ces déchets. Pour ce faire, tous les mouvements de déchets seront transcrits sur 

un bordereau d’enlèvement et de suivi des déchets industriels par l’intermédiaire de 

l’imprimé CERFA n° 07.0320. Celui-ci devra être conservé par l’entrepreneur pendant au 

moins 3 années après la date d’achèvement des travaux concernés et être annexé aux 

documents de récolement et de notices techniques et d’entretien. 
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De plus, il est rappelé à l’entrepreneur qu’il est strictement interdit de brûler les déchets de 

quelque nature que ce soit sur les chantiers et d’abandonner ou d’enfermer des déchets 

de quelque nature que ce soit, même inertes, dans des zones non contrôlées 

administrativement telles que décharges sauvages, chantiers, etc. 

 

Traçabilité 

Conformément à la réglementation en vigueur l’entreprise est responsable de 

l’élimination selon des filières autorisées des matériaux évacués du site et des éventuels 

effluents générés au cours des travaux. Toutes les dispositions seront prises pour le respect 

de l’environnement et de la réglementation. 

 

Environnement 

Les entreprises sont incitées à employer des matériaux s’inscrivant dans une démarche 

environnementale. 

 

Intempéries 

En raison de la fragilité des sols et de leur caractère glissant, les travaux seront interrompus 

pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues ; ils pourront être 

autorisés par le maître d’ouvrage en cas de pluies fines occasionnelles n’entrainant pas 

de détrempe importante du sol.  

Dans le cas d’un débardage par hélicoptère, les opérations devront se dérouler dans les 

conditions météorologiques autorisées. 

 

Travaux à proximité d’ouvrages électriques et canalisations 

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du titre XII du décret du 8 janvier 1965 

modifié. L’entrepreneur ne devra travailler à proximité des lignes, canalisations et 

installations électriques qu’après avoir arrêté en accord avec l’exploitant les mesures de 

sécurité. Il en est de même pour les ouvrages et canalisations d’eau et de gaz. 

 

 

VI. SIGNALISATION ET PROTECTION DES TRAVAUX 

 

L’entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur. 

 

Négligence 

Lorsqu'un chantier présentant du danger n’aura pas été suffisamment signalés, ou 

défendus, le maître d’ouvrage pourra, à la charge de l'entrepreneur, y pourvoir d'urgence 

et d'office dans l'intérêt de la sécurité publique en se procurant à tout prix les ouvriers, 

matériaux et moyens nécessaires.  
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Le montant des travaux ainsi exécutés d'urgence sera retenu à l'entrepreneur sur la 

présentation d'un mémoire visé par le directeur des travaux, sauf à lui exercer son recours 

au sujet de la légalité de la mesure appliquée.  

Le maître d’ouvrage se réserve également le droit, de faire exécuter aux frais de 

l’entrepreneur, les mesures complémentaires nécessitées par la sécurité ou la salubrité 

dans le cas où les initiatives de ce dernier à cet égard seraient jugées insuffisantes ou 

lorsque prévenu, l’entrepreneur n’aurait pas remédié aux carences dans un délai de 48 

heures. 

 

VII. SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ 

 

Conformément aux normes en vigueur, l'entrepreneur est tenu d'assurer la sécurité, la 

protection et l’hygiène de son personnel ainsi que la sécurité publique. Il devra respecter, 

au cours de l'exécution de ses travaux, les sécurités installées par toute autre entreprise 

pour les protections de son personnel. Si les nécessités du travail ou toutes autres causes 

l'obligeaient à déposer provisoirement les protections, il deviendrait alors responsable des 

conséquences que pourraient entraîner cette dépose et devrait prévoir les mesures 

nécessaires afin d'éviter tout accident et dès que possible rétablir les sécurités en état. Il 

est demandé à l’entrepreneur de fournir le PGC SPS (plan général de coordination en 

matière de sécurité et protection de la santé). 

 

VIII. MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 

8.1. Débroussaillement et défrichement 

 

Le débroussaillement devra faire disparaître arbres, arbustes etc… situés sur l’aire prévue, 

par sectionnement au plus ras du sol, et tant que possible les souches seront entaillées de 

façon à limiter les rejets.  

 

Le prestataire devra prendre en compte les exigences suivantes : 

 

1. En raison d’enjeux de conservation majeurs, les travaux devront s’effectuer entre mi-

octobre et mi-février dernier délai. On privilégiera une intervention à l’automne pour 

bénéficier au mieux de périodes climatiques favorables.  

2. Les techniques utilisées et la répartition de l'équipe sur la zone devront respecter au 

maximum la fragilité du milieu : limitation du piétinement, canalisation de la 

circulation, limitation du nombre d'intervenants sur les zones les plus sensibles, ne pas 

trainer les matériaux ni matériels sur le sol.  

3. Les techniques utilisées, les compétences et la répartition de l'équipe sur la zone 

devront respecter au maximum les conditions de sécurité : risques de chutes 

d’ouvriers, de rémanents, de matériels… liés aux pentes et surplombs, et risques liés 
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au maniement de matériel thermique et troncs sur pentes abruptes, risque de 

déchaussement de roches. Concernant les coupes d’arbres, l’équipe devra savoir 

gérer et effectuer les coupes dans les configurations de terrain présentes. 

4. Les travaux seront effectués en présence d'un agent de la réserve naturelle. Un suivi 

journalier sera effectué par le gestionnaire. 

5. Toute prise de décision importante devra se faire avec les agents de la réserve. 

6. Le prestataire respectera le balisage effectué préalablement avec les agents de la 

réserve. Ce balisage tient compte des contraintes foncières, des recommandations 

liées aux risques de mouvements de terrain, ainsi que des espèces d'intérêt. 

7. Le prestataire fera attention à respecter les espèces protégées, dont l'Amélanchier 

qui ne doit pas être coupé. Le gestionnaire les balisera en conséquence/ 

8. Le prestataire veillera à suivre les consignes concernant les espèces invasives 

identifiées par les agents de la réserve. Arrachage (si réalisable sans déstructuration 

de sol) sur les petits sujets, cerclage, percement des souches avec injections de sel…) 

9. Conserver une barrière de ligneux en contrebas des pitons contre la chute de blocs, 

et entre les pitons et les chemins le cas échéant et refermer les layons d’accès.  

10. Tout marquage et balisage nécessaire à l’exécution des travaux devra être 

temporaire, minimal, discret, non polluant, et le cas échéant être retiré en fin de 

travaux. 

 

IX. ÉVACUATION DES PRODUITS DE COUPES 

 

1. Les rémanents devront être exportés en totalité, ce qui du fait des difficultés d'accès 

du site implique éventuellement la mise en place de chemins d'accès et de 

techniques particulières (tyrolienne, etc.). 

2. On évitera au maximum de trainer les troncs et rémanents au sol et d’effectuer des 

allers-retours pour limiter l’érosion et l’impact au sol. On organisera les zones de 

stockage selon la méthode utilisée afin de limiter l’emprise au sol et la multiplication 

des manipulations. 

3. Les rémanents et arbres stockés sur place en attendant l’évacuation devront être 

préparés tout de suite et sécurisés pour ne pas risquer de chuter, rouler, s’envoler ou 

s’étaler.  

4. Le prestataire organisera le chantier de façon optimisée dès son démarrage en 

fonction des contraintes techniques imposées par la méthode d’évacuation.  

5. Le prestataire aura effectué toutes les vérifications de faisabilité et obtenu les 

accords aux opérations d’évacuation nécessaires auprès des propriétaires et acteurs 

du site avant candidature. Il aura en charge les autorisations et démarches 

préalables à sa réalisation. 

6. Dans le cas du choix d’une évacuation en sous-traitance (héliportage), elle aura pris 

contact avec le prestataire pour connaitre les recommandations de sécurité et 

prévoir au mieux l’opération afin de la limiter dans le temps au maximum.  
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7. En raison du contexte du site, l’entreprise devra prévenir le gestionnaire en avance 

de la date prévue afin que soient effectuée la communication nécessaire auprès de 

la commune et des habitants. 

8. Le gestionnaire validera que les coupes aient été entièrement effectuées avant 

évacuation en cas d’évacuation globale en fin de chantier. 

 

X. RÉCEPTION DES TRAVAUX 

 

10.1. Réception 

 

La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux ; elle prend effet à la date 

de cet achèvement ; 

La réception des travaux aura lieu en présence des membres de l’équipe de la réserve 

naturelle.  

 

10.2. Assurance 

 

L’entreprise doit contracter les assurances permettant : 

- de garantir sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ou de son 

représentant et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par 

l'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux 

mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut 

l'assurance de responsabilité décennale. 

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 

1792 à 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant 

mention de l'étendue de la garantie. Il doit justifier dans un délai de quinze jours 

à compter de la signature du devis et avant tout début d'exécution de celui-ci 

qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation 

établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

 

XI. LES PIÈCES A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE 

 

  Devis détaillé explicitant les méthodes employées ; 

  Calendrier de planification des travaux suivant la plage imposée ; 

 Preuves d’accords des propriétaires et entreprises sous-traitantes nécessaires ; 
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XII. LES PRIX ET PAIEMENT 

 

12.1. Contenus des prix 

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, 

y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l’entreprise une marge pour 

risques et bénéfice. 

Le prix global porté dans le devis est réputé tenir compte de toutes les sujétions 

d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et 

de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : 

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; 

- de phénomènes naturels ; 

- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des 

chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; 

- des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ; 

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages. 

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir 

par le maître de l'ouvrage. 

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent 

aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les 

imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, l’entreprise 

est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les 

modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont 

destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou 

mentionnés dans les documents de son marché). 

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif. Aucune réclamation de 

l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du devis. Les dépenses 

supplémentaires imprévues que l’entreprise pourrait avoir à supporter en cours de 

chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il 

lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque 

correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix. 

 

12.2. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Le montant du solde est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de 

l'exécution des prestations. Ce montant est éventuellement rectifié en vue de 

l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de 

l'exécution des prestations. 
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12.3. Règlement des comptes de paiements 

Le règlement des travaux seront versés en totalité après réception du chantier terminé. 

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la demande 

de paiement ou à compter de la date d’exécution des prestations lorsque la date de 

réception de ladite demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date. 

Les demandes de paiement ainsi que leurs justificatifs devront parvenir électroniquement 

via le portail de facturation « Chorus Pro » (et selon des modalités techniques fixées par 

l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facture électronique) via les 

adresses suivantes : 

https://chorus-pro.gouv.fr ou https://portail.dgfip.finances.gouv.fr 

 

Il s’agira également d’envoyer une copie par mail au correspondant du Parc, Marie Laure 

DALLET dont l’adresse mail vous sera communiqué ultérieurement.  

 

L’entreprise fournira une facture acquittée une fois le paiement effectif.  

 

XIII. LES DÉLAIS D’EXÉCUTION  

 

13.1. Délais d’exécution 

Le délai d'exécution est prévu pour février 2026, les travaux devant être effectués entre le 

15 octobre 2025 et le 15 février 2026.  

Le Maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de prolonger ou non le délai d'exécution, 

par ordre de service, à condition que cette prolongation ne se fasse pas à l’encontre de 

la préservation du site et de ses enjeux. 

 

13.2. Calendrier d’exécution 

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par l’entreprise sur la base des délais 

indiqués et fournis avec le devis détaillé.  

 

13.3. Prolongation du délai d’exécution 

Conformément à l'article L 5424-8 du Code du Travail, sont considérées comme 

intempéries les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent 

effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible à l'égard, soit de la 

santé ou de la sécurité des travailleurs ou de la technique du travail à accomplir. 

C'est ainsi que le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations et le grand vent ne sont 

des intempéries au sens de la loi que dans le cas où elles rendent réellement tout travail 

https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/
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impossible ou dangereux et où elles provoquent sur le chantier même un arrêt de travail 

imprévisible et inévitable. 

De plus, il doit être impossible également au chef d'entreprise de procurer une occupation 

de remplacement aux ouvriers. 

Il est considéré comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes 

naturels indiqués ci-après, lorsqu'ils ne dépassent pas les valeurs limites suivantes : 

- pluie de 24 h : 30 mm (poste météorologique de référence : Paris-Montsouris) 

- gel d'une journée : -5°C à 8h00 du matin (poste météorologique de référence : Paris-

Montsouris) 

- neige : épaisseur de 5 cm (poste météorologique de référence : Paris-Montsouris) 

- niveau du cours d'eau : empêche le bon déroulement des travaux (constaté par le 

Maître d'œuvre). 

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, 

et donc notamment de l'article précité du Code du Travail, entraînant un arrêt de travail 

sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. 

Cette prolongation est notifiée à l’entreprise par un ordre de service qui en précise la 

durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté, par le Maître 

d'œuvre, au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément 

auxdites dispositions (la station de référence pour toutes mesures (pluviométrie, 

températures, vitesse du vent…) étant Paris-Montsouris) en défalquant, s'il y a lieu, le 

nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué ci-après : 3 jours. 

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries 

sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution. 

 

Pour information, ne sont pas considérées comme des intempéries (liste non limitative) : 

- les rosées matinales ou gelées blanches qui rendent souvent impossible l'exécution du 

travail pendant les premières heures de la matinée, 

- les crues fluviales et les grandes marées lorsque l'époque des arrêts peut être 

déterminée à l'avance, 

- lorsque neige, gel, inondations, verglas rendent les routes impraticables, les travailleurs 

qui ne peuvent se rendre au lieu de leur travail se trouvent dans les mêmes conditions 

que ceux des autres professions, 

- il en est de même lorsque le ravitaillement en matériel du chantier ne peut se faire du 

fait que les camions ne peuvent plus apporter sur le chantier les matériaux nécessaires 

à l'exécution des travaux, les routes étant fermées à la circulation. 

 


